

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องทำงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง : ชั้น 8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ

แบบเลขที่ 58-08-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมสอบสวนคดีพิเศษ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง : พ.ต.ท.เพียว ทองเสน ,นางสาวอาภากร ดาวเรือง ,พ.ต.ต.ณัฐพงษ์ น้อยน้ำคำ ,นายณรงค์ศักดิ์ ศรีคำภา ,จ.ส.อ.วันทนา ฉิมพาลี เมื่อวันที่ 20 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2558


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
1.1	รื้อถอนพื้นพรมแผ่น	75.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,875.00	1,875.00	รื้อขนไป
1.2	รื้อผนังก่ออิปซั่มบอร์ด บูสองด้าน ฉาบเรียบ พร้อมโครงเคร่า	3.00	ตร.ม.	-	-	38.00	114.00	114.00	รื้อขนไป
1.3	รื้อฝ้าเพดานอิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ วัสดุแผ่นพร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	75.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,875.00	1,875.00	รื้อขนไป
1.4	รื้อถอนกระจกกรอบอลูมิเนียม	6.00	ตร.ม.	-	-	120.00	720.00	720.00	รื้อขนไป
1.5	รื้องานระบบและอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	รื้อกองเก็บ
1.6	เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป
	รวมงานรื้อถอน							6,584.00	
2	งานปรับปรุง								
2.1	งานพื้น								
	- ปูพื้นพรมไนลอน 100% ทอเครื่อง ขนตัด ขนาด 50x50 ซม.	75.00	ตร.ม.	600.00	45,000.00	100.00	7,500.00	52,500.00	
	- ปูพื้นพรมทอมือ ขนตัด น้ำหนัก 2.5 ปอนด์ รูปวงรี สีและลายสั่งทำพิเศษ	18.00	ตร.ม.	4,000.00	72,000.00	100.00	1,800.00	73,800.00	
2.2	งานผนัง								



พ.ต.อ. กษ
 ๒๓๗
 วิจารณ์

หมายเหตุ ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ
 ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ	15.00	ตร.ม.	128.00	1,920.00	130.00	1,950.00	3,870.00	
	- บัวเชิงผนังโพลียูรีเทน ขนาด 4"	42.00	เมตร	150.00	6,300.00	41.00	1,722.00	8,022.00	
2.3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ	47.00	ตร.ม.	350.00	16,450.00	40.00	1,880.00	18,330.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ(ฝ้าหลุม พร้อมบัวโพลียูรีเทน)	28.00	ตร.ม.	2,000.00	56,000.00	75.00	2,100.00	58,100.00	งานประณีต
	- บัวมอบฝ้าเพดานโพลียูรีเทน ขนาด 4"	42.00	เมตร	150.00	6,300.00	40.00	1,680.00	7,980.00	
2.4	งานทาสี								
	- ทาสีผนังภายใน	9.00	ตร.ม.	29.00	261.00	30.00	270.00	531.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	75.00	ตร.ม.	29.00	2,175.00	30.00	2,250.00	4,425.00	
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ชุดประตูไฟเบอร์กลาสบานเปิดคู่ 1.80x2.40ม. พร้อมวงกบและอุปกรณ์	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
2.6	งานเบ็ดเตล็ด								
	- กรู WALLPAPER ไวนิล	12.00	ตร.ม.	300.00	3,600.00		-	3,600.00	
2.7	งานไฟฟ้า								
	- โคม DOWNLIGHT LED	10.00	ชุด	1,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- LED STRIP LIGHT 9W./m. 12V. (Ribbon Flexible)	30.00	เมตร	250.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
2.8	งานระบบต่างๆ								


 ม.ค.ค. กษ
 ๑๗๗
 กิตาน



หมายเหตุ ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ
 ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตัดต่อวัสดุและอุปกรณ์	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมงานปรับปรุง							271,158.00	
3	งานครุภัณฑ์จัดสร้าง								
	รูปด้าน 1 งานตกแต่งผนัง ค่าวัสดุ และค่าแรงพร้อมติดตั้ง	23.45	ตร.ม.	9,500.00	222,775.00	-	-	222,775.00	
	รูปด้าน 2 งานตกแต่งผนัง แบบติงคุม ผนัง PU ค่าวัสดุ และค่าแรงพร้อม	14.00	ตร.ม.	8,900.00	124,600.00	-	-	124,600.00	
	รูปด้าน 2 โลโก้ งานไฟเบอร์กลาส	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รูปด้าน 2 งานตกแต่งผนัง พร้อมม่าน	4.41	ตร.ม.	5,500.00	24,255.00	-	-	24,255.00	
	รูปด้าน 3 งานตู้โชว์ ค่าวัสดุ และค่าแรงพร้อมติดตั้ง	5.30	เมตร	20,000.00	106,000.00	-	-	106,000.00	
	รูปด้าน 3 งานตกแต่งผนัง ค่าวัสดุ และค่าแรงพร้อมติดตั้ง	11.00	ตร.ม.	5,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	รูปด้าน 4 งานตู้โชว์ ค่าวัสดุ และค่าแรงพร้อมติดตั้ง	5.30	เมตร	20,000.00	106,000.00	-	-	106,000.00	
	รูปด้าน 4 งานตกแต่งผนัง-ประตู ค่าวัสดุ และค่าแรงพร้อมติดตั้ง	11.00	ตร.ม.	5,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	รูปด้าน 5 งานตู้โชว์ ค่าวัสดุ และค่าแรงพร้อมติดตั้ง	4.00	เมตร	20,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	รูปด้าน 5 งานตกแต่งผนัง-ประตู ค่าวัสดุ และค่าแรงพร้อมติดตั้ง	7.33	ตร.ม.	5,000.00	36,650.00	-	-	36,650.00	
	รวมครุภัณฑ์จัดสร้าง							825,280.00	
4	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	- S โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง	2.00	ชุด	65,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
	- A อาร์มแชร์	2.00	ชุด	53,500.00	107,000.00	-	-	107,000.00	
	- T โต๊ะทำงานอธิบดี	1.00	ชุด	142,000.00	142,000.00	-	-	142,000.00	

หมายเหตุ ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ
 ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา


 น.ท.ท. นพ
 ตทท
 วิเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- CH แก้อื้อทำงานอธิบดี	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- C โต้ะกลาง วงกลม Ø 1.00 ม.	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- โคมระย้า	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- โคมไฟตั้งพื้น	2.00	ชุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	รวมครุภัณฑ์จัดซื้อ							509,000.00	



 พ.ร.ท. นพ
 ๒๓๗
 ๖๓๗๐

หมายเหตุ ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ
 ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องทำงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง : ชั้น 8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารรัฐประศาสนภักดี

แบบเลขที่ 58-08-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน.....หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	1,403,374.89	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	544,630.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,948,004.89	
	ราคาประมาณการ	1,948,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)พันตำรวจโท.....ประธานคณะกรรมการ

(พเยาว์ ทองเสน)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอาภากร ดาวเรือง)

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

(ลงชื่อ)พันตำรวจตรี.....กรรมการ

(ณัฐพงษ์ น้อยน้ำคำ)

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ ศรีคำภา)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)จ่าสิบเอกหญิง.....กรรมการ/เลขานุการ

(วันทนา ฉิมพาลี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องทำงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง : ชั้น 8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารรัฐประศาสนภักดี

แบบเลขที่ 58-08-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แบบ พร.4 ที่แนบ

จำนวน.....9.....หน้า

คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
	งานรื้อถอน	6,584.00			
	งานปรับปรุง	271,158.00			
	งานครุภัณฑ์จัดสร้าง Built-in	825,280.00			
	รวมงานส่วนที่ 1	1,103,022.00	1.2723	1,403,374.89	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,403,374.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท..... ประธานคณะกรรมการ

(พเยาว์ ทองเสน)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวอาภากร ดาวเรือง)

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

(ลงชื่อ) พันตำรวจตรี..... กรรมการ

(ณัฐพงษ์ นอยน้ำคำ)

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ ศรีคำภา)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) จำสิบเอกหญิง..... กรรมการ/เลขานุการ

(วันทนา นิยมพาลี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร. 5 (ข)

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องทำงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง : ชั้น 8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารรัฐประศาสนภักดี

แบบเลขที่ 58-08-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน.....หน้า

คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	509,000.00	1.07	544,630.00	รวมภาษีมูลค่า เพิ่ม 7% แล้ว
รวมค่าก่อสร้าง				544,630.00	

(ลงชื่อ)พันตำรวจโท.....ประธานคณะกรรมการ

(เพียว ทองเสน)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอากาศ ดาวเรือง)

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

(ลงชื่อ)พันตำรวจตรี.....กรรมการ

(ณัฐพงษ์ น้อยน้ำคำ)

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ ศรีคำภา)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)จำสิบเอก.....กรรมการ/เลขานุการ

(วันทนา อิมพาลี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน